UMOWA DY cerereerreiennne

zawarta W dnit eeeeveerierneaciconss r., pomigdzy Gming Strzelno, ul. Cieslewicza 2, 88- 320 Strzelno, NIP : 557-
167-46-51, REGON 092350850 reprezentowang przez:

- Dariusza Chudzinskiego — Burmistrza

przy kontrasygnacie

- Mariusza Balcerzaka - Skarbnika

zwang w dalszej czgsci umowy »Zamawiajacym”

a

.......................................... 7 siedziba W...ooovreeeeeenns, PIZY Bl i posiadajacym nr NIP

zwanymi dalej Stronami

w rezultacie wyboru oferty w trybie przetargu nieograniczonego 0znaczonego nr postepowania ROR-3041-13-
2019, zostala zawarta umowa o nast¢pujace] tresci:

§1
Przedmiot umowy

Przedmiotem umowy jest wykonanie robot budowlanych, polegajacych na przebudowie drogi gminnej -

ul. Sczaniecka w Strzelnie.

2. Przedmiot zamowienia bedzie finansowany z nastepujacych zrodet:

1) érodki wlasne Gminy Strzelno,
2) wspotfinansowany z Kujawsko-Pomorskiego Urzgdu Wojewodzkiego w Bydgoszezy, w ramach Funduszu
Drég Samorzadowych.

3. Szczegotowy zakres przedmiotu umowy precyzuje: specyfikacja istotnych warunkow zamowienia (dalej siwz)
wraz z zatacznikami, w tym projekt budowlany i wykonawczy oraz specyfikacja techniczna wykonania |
odbioru robot.

4. 7Zakres zamowienia obejmuje w szczegolnosci:

1) roboty przygotowawcze (zaplecze budowy, pomiary, regulacje, oznakowanie czasowe),
2) roboty ziemne (zdjecie humusu i pryzmowanie, wykopy, wykopy pod kanalizacjg, nasypy, wywiezienie
nadmiaru ziemi, zageszczenie podtoza i nasypow do wymaganych parametrow),

przetozenie urzadzen odwadniajacych (kanalizacji z osprzgtem) oraz regulacja urzadzen obcych,

wykonanie taw betonowych z oporem i ustawienie kraweznikow betonowych,

wykonanie podbudow,

wykonanie nawierzchni (z kostki betonowej na drodze i chodniku),

roboty wykonczeniowe tereny zielone | porzadkowe przywrocenie oznakowania statego

5. Wszystkie dokumenty, przywotane w niniejszej umowie, w szczegdinosci: siwz, dokumentacja projektowa,
szczegolowa specyfikacja techniczna, oferta Wykonawcy, staja sig przez samo ich przywotanie integralng
czescig umowy. Wykonawca oswiadcza, ze otrzymat i zapoznat si¢ ze wszystkimi dokumentami, o ktorych
mowa jw. oraz, ze nie wnosi do nich zastrzezen.

6. W zakresie wzajemnego wspotdziatania przy realizacji przedmiotu umowy strony zobowigzujg sie dziatac
niezwiocznie, przestrzegajac obowigzujgcych przepisow i ustalonych zwyczajow.

7. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania przedmiotu umowy przy zachowaniu najwyzszej starannosci
zawodowej, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, w zgodzie z obowigzujgcymi
przepisami prawa, w szczegolnosci Prawa budowlanego, bhp, przeciwpozarowymi i w zakresie ochrony
grodowiska.

8. Woykonawca o$wiadcza | zapewnia, ze posiada niezbgdng wiedze, umiejetnosci, kwalifikacje, potencijat
techniczny oraz wymagane uprawnienia niezbedne i wystarczajgce do nalezytego wykonania przedmiotu
UMOowy.

9. Okreslony w ust. 1 przedmiot umowy obejmuje takze wykonanie:

1) dokumentaciji powykonawczej,

2) geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

3) wszelkich prawem wymaganych, niezbednych do prawidiowej eksploatacii przedmiotu umowy instrukcji,

4) przygotowanie i przekazanie Zamawiajgcemu kompletu dokumentow wskazujgcych na nalezyte
wykonanie przedmiotu umowy (w tym: atesty, aprobaty techniczne, protokoty badan, prob i sprawdzen,
karty gwarancyjne, swiadectwa jakosci, inwentaryzacje, certyfikaty, deklaracje, instrukcje uzytkowania i
konserwaciji, znaki ewakuacyjne i inne),

5) dostarczenie kompletu dokumentow niezbednych do rozpoczecia i odbioru inwestyciji.
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§2
Termin realizacji
Wykonawca zobowigzuje si¢ wykonaé przedmiot umowy do dnia 30.04.2020r.

§3
Obowiazki Wykonawcy
1. Wykonawca ponosi az do chwili odbioru koricowego odpowiedzialno$¢ na zasadach ogolnych za szkody
wynikte na przekazanym terenie w zwigzku z prowadzonymi robotami budowlanymi.
2. Do obowigzkow Wykonawcy, oprocz okreslonych w innych postanowieniach umowy, nalezy przedstawienie

Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego:

1) do akceptacji harmonogramu robot, okreslajacego terminy realizacji poszczegdlnych etapow robot, (uzgodniony z
Zamawiajgcym), uwzgledniajgcego termin, o ktorym mowa w § 2 umowy — W terminie 10 dni od daty
przekazania terenu budowy, a takze kazdorazowo do akceptacji aktualizacje ww. harmonogramu,

2) kosztorysu ofertowego opracowanego metodg kalkulacji uproszczonej — najpozniej do dnia przekazania
terenu budowy,

3) oswiadczenia (w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy) o ilosci oséb zatrudnionych przez Wykonawce
lub podwykonawce do wykonania poszczegdlnych czynnosci okreslonych w pkt I11.7.siwz. W przypadku
zmiany ilosci oséb zatrudnionych przez Wykonawce lub podwykonawce do wykonania czynnosci
okreslonych w pkt IL.7 siwz ww. oéwiadczenie podlega modyfikacji/aktualizacii (nie pozniej niz na 5 dni
przed przystgpieniem do realizacji danych czynno$ci okreslonych w pkt [11.7 siwz),

4) na zadanie Zamawiajacego, na kazdym etapie realizacji przedmiotu umowy, W terminie 7 dni:

a) wykazu osob zatrudnionych na umoweg O pracg przez Wykonawce lub podwykonawce wykonujgcych
czynnoéci wskazane w pkt 1.7 siwz wraz ze wskazaniem rodzaju umowy O prace, wymiaru czasu
pracy i okresleniem czynnosci wykonywanych przez poszczegbine osoby,

b) drukéw RCA dot. kazdego pracownika (zanonimizowane — zawierajgce tylko imig, nazwisko
pracownika, wymiar czasu pracy i kod tytutu ubezpieczenia),

c) zanonimizowanych umow o prace (zanonimizowane — zawierajace tylko nazwg pracodawcy, imig i
nazwisko pracownika, wymiar czasu pracy),

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub

Podwykonawce, lub dalszego Podwykonawce, Zamawiajgcy moze zZwrocié sie o przeprowadzenie kontroli

przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

3. Wykonawca zobowigzuje si¢ we wiasnym zakresie i na wiasny koszt w szczegodlnosci do:
1) wykonania robot budowlanych zgodnie Z dokumentacjg projektowg oraz wytycznymi
i zaleceniami okreslonymi w siwz, obowigzujacymi normami, sztuka budowlana, przepisami BHP, ppoz.
oraz poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego lub nadzoru autorskiego,
2) uzycia materialdw gwarantujgcych  odpowiednig jako&¢, o parametrach technicznych
i jakosciowych nie gorszych niz okreslone w dokumentacji projektowej,
3) wskazania na pismie przed rozpoczegciem robot os6b funkcyjnych budowy,

4) przejecia placu budowy, jego zagospodarowania oraz wiasciwego oOznaczenia
i zabezpieczenia terenu budowy i miejsc prowadzenia robot, zapewnienia nalezytego tadu
i porzadku,

5) prowadzenia dziennika budowy i umozliwienia dokonywania w nim zapiséw inspektorowi nadzoru
inwestorskiego,

6) urzadzenia i oznakowania placu budowy oraz utrzymywania oznakowania w stanie nalezytym przez
caty okres budowy,

7) zorganizowania we wiasnym zakresie dozoru mienia i wszelkich wymaganych przepisami
zabezpieczen p.poz. na terenie budowy oraz ponoszenia za nie petnej odpowiedzialnosci materialnej,

8) zabezpieczenia budowy przed kradziezg i innymi negatywnymi zdarzeniami
i ponoszenia skutkow finansowych z tego tytuly,

9) ponoszenia odpowiedzialnosci za  szkody powstale na terenie budowy pozostajgce
W zwigzku przyczynowym zZ robotami prowadzonymi przez Wykonawce,

10) zabezpieczenia instalacji i urzadzen na terenie budowy i w jej bezposrednim otoczeniu - jesli wynika to
z dokumentacji - przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot stanowigcych
przedmiot niniejszej umowy,

11) utrzymywania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkdd komunikacyjnych oraz usuwania na
biezgco niepotrzebnych urzgdzen pomocniczych, zbednych materiatow oraz odpadow,

12) wykonania prac niezbednych ze wzgledu na bezpieczeristwo lub koniecznosc zapobiezenia awarii,

13) bezzwiocznego powiadamiania na pismie Zamawiajacego 0 wszelkich mozliwych zdarzeniach i
okolicznosciach mogacych wptynac na opdznienie robdt,

14) odtworzenia uszkodzonych lub zniszczonych elementéw wyposazenia lub czesci obiektow objetych
robotami budowlanymi albo instalacji lub sieci infrastruktury technicznej,

15) usuniecia  wszelkich ~ wad i usterek stwierdzonych  przez ~ nadzor inwestorski
w trakcie trwania robdt w uzgodnionym przez strony terminie, nie diuzszym jednak niz termin
technicznie uzasadniony, niezbedny do ich usunigcia,

16) nanoszenia na biezaco W dokumentacji zmian wprowadzanych w uzgodnieniu z Zamawiajgcym,



17) zagospodarowania terenu budowy i zaplecza socjalnego dla potrzeb whasnych- zgodnie
z obowiazujacymi, w tym zakresie przepisami,

18) likwidacji placu budowy i uporzadkowania terenu w terminie nie pdzniejszym niz dzien zgloszenia
gotowosci do odbioru koncowego,

19) utylizacji lub przekazania uprawnionemu podmiotowi do utylizacji odpadéw powstalych podczas
wykonywania robot budowlanych,

20) przekazania protokotem odbioru koricowego Zamawiajgcemu przedmiotu umowy w dniu ostatecznego
odbioru,

4,  Wykonawca jest zobowigzany w ramach zaméwienia przygotowa¢ i przekaza¢ w dniu odbioru koncowego
robot wszelkie dokumenty do wniosku skladanego do whadciwego organu administracji budowlanej w celu
zgloszenia zakoficzenia robot budowlanych zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane.

§4
Obowigzki Zamawiajgcego
Zamawiajacy zobowiazany jest do:

1) przekazania Wykonawcy dokumentacji projektowej,

2) przekazania Wykonawcy terenu budowy,

3) udzielania Wykonawcy biezgcych informacji dotyczacych obiektu,

4) statej wspotpracy z Wykonawcg w zakresie, w jakim bedzie tego wymagata realizacja przedmiotu umowy,
przy czym do Wykonawcy nalezato bedzie okreslenie tych sfer, w ktorych takie wspbidziatanie bedzie
konieczne,

5) zapewnienia nadzoru inwestorskiego lub autorskiego w wymiarze i zakresie zapewniajgcym prawidiowa
realizacje przedmiotu umowy przez Wykonawce,

6) odebrania wykonanych robot zrealizowanych zgodnie Z umowa,

7) zapewnienie srodkow finansowych na pokrycie kosztow wykonania przedmiotu umowy,

8) terminowej zapfaty naleznoséci za prawidtowe wykonanie przedmiotu umowy.

§5
Ubezpieczenie

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ do ubezpieczenia budowy i robot, z tytutu szkod, ktére mogg zaistnie¢ w
zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi, oraz od odpowiedzialnosci cywilnej — poczgwszy od dnia
protokolarnego przejgcia terenu budowy przez Kierownika budowy.

2. Ubezpieczeniu podlegajg w szczegolnosci:

1) roboty, obiekty, budowle, urzadzenia, oraz wszelkie mienie ruchome zwigzane bezposrednio z
wykonywaniem robét — od ognia, huraganu i innych zdarzen losowych, do wartoéci adekwatnej do
wartoéci przedmiotu umowy, ustalonej przez Wykonawceg,

2) urzgdzenia budowy, sprzet transportowy i inny sprzet zgromadzony na terenie budowy przez
Wykonawce, niezbedny do wykonania rob6t — do wartosci niezbednej do ich ewentualnego
zastagpienia,

3) odpowiedzialnos¢ cywilna za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkow dotyczgcych
pracownikéw i oséb trzecich, a powstatych w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem
pojazdéw mechanicznych.

3. Niezaleznie od zawarcia umow ubezpieczeniowych Wykonawca oéwiadcza, ze posiada optacong polisg
ubezpieczenia dziatalnosci zawodowej lub inny dokument, tj. odnognie wszystkich ryzyk zwigzanych z
prowadzeniem robot na odpowiednig sume i adekwatng do wartosci podejmowanej umowy co najmniej w
zakresie jak wyzej.

g6
Materialy i urzadzenia

1. Wykonawca zobowigzuje sig wykonac przedmiot umowy Z materiatow i urzadzen wiasnych.

2. Materiaty i urzadzenia, o ktorych mowa w ust. 1 powinny odpowiada¢ wymogom wyrobow dopuszczonych do
obrotu | stosowania ich w budownictwie, siwz i dokumentacji projektowej, co do jakosci i parametrow
okreslonych w dokumentach wymienionych powyzej.

3. Wykonawca obowigzany jest okazaé Zamawiajgcemu (najpdzniej 15 dni przed wbudowaniem) w stosunku
do wszystkich materiatow oraz urzadzen, stosowne i prawem wymagane aktualne dokumenty, w
szczegolnosci potwierdzajace spetnianie wymogow, o ktorych mowa w ust. 2 (m.in.. aprobate techniczna,
europejskg aprobate techniczng, krajowg deklaracje zgodnosci, znak budowlany, karte techniczna).

4. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, potencjat ludzki oraz materiaty wymagane do zbadania na
zgdanie Zamawiajacego jakosci robot wykonanych z materiatow Wykonawcy na terenie budowy, a takze do
sprawdzenia ciezaru i ilosci zuzytych materiatow.

5. Badania, o ktérych mowa w ust.4 bedg realizowane przez Wykonawce na wiasny koszt.

6. Jezeli Zamawiajgcy zazada badan dodatkowych, ktére nie byly przewidziane umowa, to Wykonawca
obowiazany jest przeprowadzi¢ te badania.

7 Jezeli w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze sie, ze zastosowane materialy, urzadzenia badz
wykonanie robot jest niezgodne z umowg, to koszty badan dodatkowych obcigzaja Wykonawce, za$ gdy
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10.

11.

12

13.

14.

15.

wyniki badan wykaza, ze materialy, urzadzenia bgdz wykonanie robét sg zgodne z Umowa, to koszty tych
badan obcigzajg Zamawiajgcego.

§7
Podwykonawstwo
(tres¢ § 7 zostanie zmodyfikowana odpowiednio do statusu wykonawcy np. gdy wspdinie lub pojedynczo ubiegali sie o udzielenie
zamowienia lub korzystali ze zdoinosci technicznych innych podmiotéw)
Wykonawca *wskazal/*nie wskazatl w tresci oferty czesci zamowienia, ktorych wykonanie zamierza

powierzy¢ podwykonawcom.
W zwigzku z ust. 1 Podwykonawca dziatajacy pod nazwa:
Y e anr sn i siiiiinsnass WYKONA *roboty/*UStugi/*dOStawy ZWIGZANE Z-.. coworvveresreerrrrerrsernsrneee
B om0 wykona *roboty/*ustugi/*dostawy zZwigzane z
*W przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy dotyczgcych podmiotu, na ktorego zasoby
powolywat sie Wykonawca w celu wykazania speiniania warunkéw udziatu w postepowaniu, w rezultacie
ktérego zostata zawarta umowa, Wykonawca zobowigzany jest wykaza¢ Zamawiajgcemu, Ze proponowany
inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca,
na ktérego zasoby Wykonawca powolywat sig w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia
stanowigcego przedmiot umowy.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedmiotu umowy w zakresie robot budowlanych,

zamierzajgcy zawrze¢ umowe O podwykonawstwo w zakresie robét budowlanych, jest zobowigzany w

trakcie realizacji umowy do przedlozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy, Z zastrzezeniem, ze

podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie
umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Projekt umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, powinien zawierac

sestawienie ilosci robat i ich wycene nawigzujaca do cen jednostkowych przedstawionych w kosztorysie

Wykonawcy, wraz z czgscig dokumentaciji dotyczgcej wykonania robot, ktére majg by¢ realizowane na

podstawie umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej czesci dokumentacii.

Zmiana podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w zakresie wykonania robot budowlanych

stanowigcych przedmiot umowy nie stanowi zmiany umowy, ale jest wymagana zgoda Zamawiajgcego na

zmiane podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, wyrazona poprzez akceptacje umowy O

podwykonawstwo.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania podwykonawcow, dalszych podwykonawcow,

ich przedstawicieli lub pracownikow, jak za wiasne dziatania lub zaniechania.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o

podwykonawstwo nie moze byé diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia odpowiednio Wykonawcy,

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zlecone;j
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, roboty, ustugi lub dostawy.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawierac postanowien sprzecznych z niniejsza umowg oraz:

1) uzalezniajgcych uzyskanie przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce zaptaty odpowiednio od
Wykonawey lub podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy odpowiednio o podwykonawstwo ub
dalsze podwykonawstwo, od zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio
od zaptaty przez Wykonawceg wynagrodzenia podwykonawcy,

2) uzalezniajgcych zwrot —kwot zabezpieczenia przez Wykonawce podwykonawcy, od zwrotu
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajgcego,

3) dopuszczajgcych mozliwosé tworzenia przez zatrzymanie, wstrzymanie lub potrgcenie z naleznosci
(wynagrodzen) podwykonawcow zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy © podwykonawstwo;
postanowienia umowy o podwykonawstwo winny wyraznie i wprost wytgczac taka mozliwosc.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ zawarcie w kazdej umowie o podwykonawstwo stosownych

zapiséw zobowigzujgcych podwykonawcow do zatrudnienia na umowe o prace wszystkich os0b, ktore

wykonujg prace w sposob okreslony w art. 22 § 1 Kodeksu pracy, zgodnie z pkt I11.7.siwz.

Zamawiajacy w terminie 14 dni od doreczenia projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa

roboty budowlane, zgtasza pisemne zastrzezenia do projektu, jezeli:

1) nie spefnia on wymagan okreslonych w siwz,

2) przewiduje termin zapfaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury.

Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do projektu umowy O podwykonawstwo W zakresie robot
budowlanych w terminie 14 dni od dnia przediozenia tego projektu — oznacza akceptacje projektu tej
umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca umowy przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong

za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej juz umowy o podwykonawstwo w zakresie rob6ot budowlanych, w

terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy w terminie 14 dni zglasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo w zakresie robot

budowlanych w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 11.

Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy O podwykonawstwo w zakresie robot
budowlanych, w terminie 14 dni od dnia jej przedtozenia — oznacza akceptacje tej umowy przez
Zamawiajgcego.
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16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24,

25.

26.

27

1.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca umowy przedklada Zamawiajgcemu poswiadczong
za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg ustugi lub
dostawy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem umoéw o podwykonawstwo 0 wartosci
mniejszej niz 0,5% wartosci umowy (wylgczenie nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej
niz 50.000 zf). Obowigzek przedkiadania uméw dotyczy réwniez umoéw, ktorych tgczna wartos¢ przekracza
50 000 zt (dla jednego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy).
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedfozy wraz z kopig umowy o podwykonawstwo
odpis z Krajowego Rejestru Sadowego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, bgdz inny dokument
wiasciwy z uwagi na status prawny podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, potwierdzajacy, z& osoby
zawierajace umowe W imieniu podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy posiadaja uprawnienia do jego
reprezentacii.
W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 16, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest diuzszy niz 30 dni,
Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod
rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej.
Powyzsze postanowienia umowy stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo W zakresie
robot, ustug, dostaw.
Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego peing odpowiedzialnos¢ za niewykonanie lub nienalezyte
wykonanie przedmiotu umowy, W tym za roboty, ustugi, dostawy, ktore wykonuje przy pomocy
podwykonawcy lub dalszych podwykonawcow.
Na kazdym etapie realizacji przedmiotu umowy wysokos$é zobowigzan Zamawiajgcego wzgledem
Wykonawcy musi by¢ wyzsza od sumy wartoéci zobowigzan Wykonawcy wzgledem podwykonawcy |
dalszych podwykonawcow wynikajgcych z umow zawartych i zaakceptowanych przez Zmawiajgcego.
Wynagrodzenie podwykonawcy i dalszych podwykonawcow uwzglednia poniesione przez Wykonawce
koszty tytutem.
1) realizacji umowy W systemie generalnej realizacji inwestycji, za ktorg Wykonawca ponosi peing
odpowiedzialnos¢ wobec Zamawiajacego,
2) innych uzgodnionych z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami kosztow budowy/robot (zaplecze,
ochrona, energia, woda itp.).
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie moze poleci¢ podwykonawcy realizacji
przedmiotu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane, w przypadku braku jej
akceptacji przez Zamawiajacego.
Zamawiajacy moze zazgdac od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z terenu budowy podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez
Zamawiajgcego, lub moze usunac takiego podwykonawce lub dalszego podwykonawce na koszt
Wykonawcy.
W przypadku zawarcia umowy 0 podwykonawstwo Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca
jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy z
zachowaniem terminéw okreslonych zawartg miedzy nimi umowa, z uwzglednieniem zapisow niniejszego
paragrafu w zakresie termindéw ptatnosci.
Przyjecie przez Wykonawcg od podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw wykonanych przez nich
robot, ktere bedg w terminie pozniejszym przedmiotem odbioru migdzy Zamawiajagcym (Inwestorem) i
Wykonawca, nie stanowi odbioru w rozumieniu § 11 umowy. Odbidr robét wykonanych przez
podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw nastgpuje z chwilg odbioru przedmiotu umowy przez
Zamawiajacego (Inwestora) od Wykonawcy. Zamawiajacy nie jest zobowigzany do podpisywania protokotu
odbioru przedmiotu umowy podwykonawczej oraz protokotdw stanu i wartosci prac podwykonawczych,
sporzadzonych przez Strony umow podwykonawczych.
Protokét dotyczgcy zakresu robot oddanych przez podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow i
przyjetych przez Wykonawce stanowi dla podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw podstawe do
wystawienia faktury za te roboty i zgdania zapfaty wynagrodzenia. Wykonawca lub podwykonawca nie
moze uzaleznia¢ odbioru przedmiotu umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, jak rowniez
mozliwosci wystawienia faktury przez podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow, od dokonania
odbioru przedmiotu niniejszej umowy przez Zamawiajgcego.

§8
Wynagrodzenie Wykonawcey
Strony ustalaja, ze obowigzujaca je formg wynagrodzenia bedzie wynagrodzenie ryczattowe, zdefiniowane
w art. 632 Kodeksu cywilnego.
Wynagrodzenie Wykonawcy zostato ustalone w oparciu o oferte Wykonawcy i wyraza sie kwotg brutto
cewsnnnes ZHSIOWINIEL it amrvrssvssmuimnmmenmmannnss ras anssih Stppsiises ziotych . . ./100), w tym: VAT ........... z,
netto............... zt
Wynagrodzenie ryczattowe, ustalone w ust. 2, stanowi catkowite wynagrodzenie Wykonawcy za caty
przedmiot umowy, obejmuje wszelkie koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy, w tym ryzyko
Wykonawcy z tytuiu oszacowania wszelkich kosztow zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy.
Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawg
do zgdania zmiany wynagrodzenia ryczaitowego, ustalonego w ust. 2.
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§9
Rozliczenie i warunki platnosci
Rozliczenie za wykonane roboty:
1) Zamawiajacy dopuszcza 2 ptatnoéci za wykonane roboty bedgce przedmiotem umowy:

a) 1 faktura czgsciowa wystawiona zgodnie z zaawansowaniem prac, za wykonang czesc zamobwienia
mozliwg technicznie do odbioru moze zostaé ziozona do Zamawiajgcego po wykonaniu robot
potwierdzonych protokotem odbioru czesciowego. Wartos¢ faktury za czesciowe wykonanie robot nie
moze przekraczaé 50% wartosci wynagrodzenia okreslonego w § 8 ust. 2 umowy,

b) faktura koficowa moze sostaé ziozona do Zamawiajgcego po wykonaniu catosci robét budowlanych
bedacych przedmiotem umowy.

2) podstawa fakturowania za wykonane roboty budowlane jest ich odbior przez komisje odbioru koncowego.
Zaplata za wykonane roboty bedzie realizowana na postawie protokotu odbioru czesciowego robot lub
protokotu odbioru koncowego robot.

Zapfata wynagrodzenia za wykonang umowe nastgpi w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez
Zamawiajgcego faktury, wystawionej na podstawie bezusterkowego protokotu odbioru czesciowego lub
koricowego rob6t. Wykonawca zobowigzany jest ztozy¢ faktury w siedzibie Urzedu Miasta i Gminy Strzelno
lub w formie elektronicznej przez platforme elektronicznego fakturowania.

Za termin zaplaty uznaje sig dzien obcigzenia konta bankowego Zamawiajacego.

Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajacego dokonaé cesji wierzytelnosci przystugujgcej z
tytutu realizacji niniejszej umowy.

Do przediozonej Zamawiajgcemu faktury Wykonawca jest zobowigzany zataczy¢ kazdorazowo
oswiadczenia, od wszystkich zgtoszonych podwykonawcow/dalszych podwykonawcow (z wylgczeniem
podwykonawcéw i dalszych podwykonawcow, z ktorymi sostato dokonane ostateczne rozliczenie) o
uregulowaniu/braku uregulowania wymagalnych naleznosci. Oswiadczenia jw. winny by¢ podpisane przez
osoby upowaznione do reprezentowania sktadajacych je podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow.

W przypadku uchylania sig od obowiazku zaptaty — odpowiednio — przez Wykonawce, podwykonawce Iub
dalszego podwykonawcg — Zamawiajacy dokona bezposrednie] zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez
Zamawiajacego umoweg o podwykonawstwo w zakresie robot lub ktory zawart przediozong Zamawiajgcemu
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg ustugi lub dostawy, z zastrzezeniem ust. 8 — 13 ponizej.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 7 dotyczy wytacznie naleznoéci powstatych po zaakceptowaniu przez
Zamawiajacego umowy O podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane lub po przediozeniu
Zamawiajgcemu pos$wiadczone] za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg ustugi lub dostawy.

Bezposrednia zaptata obejmuje wyltgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty — Wykonawcy przysfuguje prawo zgtoszenia pisemnych uwag
dotyczacych zasadnosci bezpoéredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
o ktorych mowa w ust. 7, w terminie 7 dni od dnia doreczenia przez Zamawiajgcego informacji w tej sprawie.
W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce (w terminie okreslonym w ust. 7) uwag do informacji
Zamawiajacego o bezposredniej zaplacie - Zamawiajgcemu przystuguje prawo:

1) niedokonania bezpoéredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli

Wykonawca wykaze niezasadnos$é takiej zaptaty, albo

2) zlozenia do depozytu sgdowego kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy Ww przypadku istnienia zasadnicze] watpliwosci Zamawiajgcego co do
wysokoéci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sig nalezy, albo

3) dokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty — w terminie 30 dni od
dnia doreczenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy pisemnego potwierdzenia przez

Zamawiajgcego uznania ptatnosci bezposredniej za uzasadniona.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych
mowa w ust. 7, Zamawiajgcy potraci kwotg wyptaconego bezposrednio wynagrodzenia z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy.

Do faktury koficowej za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca dofgczy oswiadczenia podwykonawcow

i dalszych podwykonawcow o petnym safakturowaniu zakresu robét wykonanych zgodnie z umowami o

podwykonawstwo oraz o petnym rozliczeniu tych robot do wysokosci objete] ptatnoscig koncows.

W przypadku ziozenia faktury w formie elektronicznej wszystkie wymagane dokumenty stanowigce

zatacznik/i do faktury winny by¢ dostarczone do siedziby Zamawiajgcego.

§ 10
Nadzor inwestorski, przedstawiciele wykonawcy
Zamawiajgcy powotuje uprawnionego do wykonywania samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w osobie:
1) commmmmommnsmnmsnss —nrupr.bud. SPEGsisansian imspnsiss
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Do obowigzkéw ww. Inspektora Nadzoru nalezy m.in. potwierdzanie stanu zaawansowania i wartosci robot
w okresie rozliczeniowym, odbidr koncowy przedmiotu umowy oraz ostateczne rozliczenie przedmiotu

UMOowy.

. Wykonawca ustanawia:

1)  kierownika budowy w OEOBIE s vorssivane s —nnrupr. bud............. — spec. drogowa,
2) przedstawiciela wykonawcy wyposazonego we wszystkie kompetencje konieczne do dziatania w imieniu

Wykonawcy w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy W (5 T:10] 5] |- LOTRURTRRR -

_ Przedstawiciel Wykonawcy, o ktéorym mowa W ust. 3, winien w sposéb biegty postugiwac sig jgzykiem

polskim w mowie i pismie. W przypadku niespetnienia powyzszego warunku, Wykonawca jest zobowigzany
na wiasny koszt zapewni¢ przez caly czas pracy osobg ftumacza dysponujgcego wiedza ogolng i wiedzg
techniczna w zakresie tlumaczenia.

_ Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zobowigzania Wykonawcy do usuniecia z budowy kazde; osoby, kiorg

Wykonawca postuguje sig przy realizacji umowy, w tym kierownika budowy, jezeli w ocenie Zamawiajacego
nie gwarantuje ona prawidtowej realizacji przedmiotu umowy, W szczegolnosci:

1)  wykonuje swoje obowigzki w sposbdb niepoprawny, niekompetentny lub niedbaty,

2) nie stosuje sig do postanowien niniejszej umowy lub polecen Inspektora Nadzoru,

3) uporczywie postgpuje szkodliwie dla bezpieczenstwa, zdrowia lub srodowiska.

. Wykonawca w terminie 14 dni od zgloszenia przez Zamawiajgcego zadania, o ktorym mowa w ust. 5,

wyznaczy nowg osobg/nowego kierownika budowy, ktéra/y posiada wymagane uprawnienia okreslone w
siwz, lub odpowiednio inng osobg na miejsce osoby, ktéra postuguje sig przy realizacji umowy.

§11
Odbio6r przedmiotu umowy
Strony uzgadniajg, ze roboty wykonane przez Wykonawce bedg przedmiotem odbioru czeséciowego oraz
koncowego.
Wykonanie robot uwaza sie za zakonczone, jezeli odbior nastgpi bez usterek, zostang zakonczone wszystkie
prace wchodzace w przedmiot zamoéwienia. Wykonawca po wykonaniu robét przygotuje wszelkie wymagane
dokumenty do zgtoszenia o zakonczeniu robot.
Termin realizacji przedmiotu umowy zostanie zachowany, jezeli w terminie realizacji przedmiotu zaméwienia,
okreslonym w § 2 umowy, Wykonawca i Zamawiajacy podpiszg bezusterkowy protokot odbioru korcowego,
ktorego czesciami integralnymi beda:
1) protokot odbioru cze$ciowego robdt,
2) kompletna dokumentacja powykonawcza,
3) dokumenty wymienione w § 1 ust. 8 umowy.
Dokumentacje powykonawczg nalezy wykona¢ w formie autoryzowanego wydruku z opisem w formie
papierowej oraz na nosniku elektronicznym w przypadku nieistotnych zmian od zatwierdzonego projektu
budowlanego.
Przedmiotem odbiorow sa:
1) roboty budowlane sktadajgce sie na dany etap budowy - w przypadku odbioru czgéciowego robot,
2) zakonczone wszelkie roboty budowlane z wpisem dokonanym przez kierownika budowy
w dzienniku budowy stwierdzajacym zakonczenie robét budowlanych,
3) kompletny obiekt budowlany z usunietymi  wszelkimi stwierdzonymi w ramach odbioru koncowego
usterkami.
Przedstawiciel Wykonawcy na budowie bedzie zgtaszat poprzez dokonanie wpisu w dzienniku budowy
gotowos$¢ robét do odbioru.
W razie koniecznosci dokonania odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, Wykonawca zawiadomi
Zamawiajacego 0 wykonaniu tych robot w celu dokonania odbioru czgsciowego W terminie 3 dni roboczych
przed zamiarem ich zakrycia. Wykonawca przygotuje i przediozy inspektorowi nadzoru niezbedne do
dokonania odbioru dokumenty przed rozpoczeciem odbioru robot.
Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie odbior koricowy robot — w ciggu 3 dni roboczych od daty
zawiadomienia go o gotowosci do odbioru przez Wykonawce. W przypadku, kiedy termin wskazany w zdaniu
wczeéniejszym przypadnie na dzien po terminie realizacji przedmiotu zamowienia to uznaje sie, iz
Wykonawca pozostaje w opoznieniu z wykonaniem przedmiotu zamowienia i za okres opoznienia nastgpi
naliczenie przez Zamawiajgcego kar umownych,
Zawiadomienie ~ Wykonawcy 0 przystapieniu do  odbioru nastapi na co  najmniej
1 dzien roboczy przed dniem odbioru.

10. Przed odbiorem koncowym, Wykonawca skompletuje i przedstawi Zamawiajgcemu dokumenty pozwalajace

na ocene prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru, a W szczegoélnosci zaswiadczenia wiasciwych
jednostek i organow, dokumentacje powykonawczg oraz niezbedne $wiadectwa kontroli jakosci materiatow,
bedgcych przedmiotem odbioru.

11. Jezeli w trakcie odbiorow zostang stwierdzone wady lub usterki to Zamawiajacemu przystugujg nastgpujace

uprawnienia:

1) jezeli wady lub usterki nadajg sie do usunigcia, Zamawiajgcy ma prawo odmowy dokonania odbioru do
czasu ich usunigcia, wyznaczajgc réwnoczesnie termin ich usuniecia,

2) jezeli wady lub usterki nie nadajg sie do usunigcia, Zamawiajgcy moze zazgdac wykonania przedmiotu
umowy po raz drugi, jezeli uniemozliwiajg one uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem,
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3) jezeli wady lub usterki nie nadajg sie do usunigcia lub ich usuniecie wymagatoby nadmiernych kosztow,
Zamawiajgcy moze  zadac odpowiedniego obnizenia wynagrodzenia, jezeli sg nieistotne i nie
uniemozliwiajg korzystania z przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem.

12.Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego O usunigciu wad lub usterek, zadajac
jednoczesnie wyznaczenia terminu odbioru ostatecznego zakwestionowanych poprzednio wadliwych robdt.

13.Do dokonania odbioru korcowego Zamawiajacy powota komisje odbioru koncowego przedmiotu umowy,
ktéra sporzadzi protokét odbioru koncowego robot zawierajacy ustalenia poczynione w trakcie odbioru.

14.Po podpisaniu protokotu, protokolarnym stwierdzeniu usuniecia wad przedmiotu umowy rozpoczynajg swoj

bieg terminy na zwrot (zwolnienie) zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, ustalonego w § 14 ust. 4

pkt 2 lit. @) umowy.

§12
Gwarancja i r¢kojmia
(*okres gwaranciji i rekojmi zostanie uzupetniony po zakoriczeniu postepowania przetargowego)

1. Jedynym gwarantem nalezytego wykonania umowy, od ktérego Zamawiajacy moze dochodzi¢ kar
umownych, jest Wykonawca. Dzialajacy na zlecenie Wykonawcy poddostawcy materiatow, Wyrobow
budowlanych, urzadzen i ustug oraz podwykonawcy ustug nie s3 w tym zakresie strong dla Zamawiajgcego.

2. Wykonawca udziela na wykonany przedmiot zamowienia *...... m-cy gwarancji i rekojmi za wady, liczac od
dnia podpisania bezusterkowego protokofu koricowego odbioru rob6t. Gwarancja na dostarczone przez
Wykonawceg urzadzenia i wyposazenie zgodna z gwarancjg wydang przez producenta.

3. Wykonawca zobowigzuje si¢ do usuniecia w ramach gwarancji 1 rekojmi  wszystkich wad
i usterek, o ktorych zostal zawiadomiony przez Zamawiajacego przed uptywem okresu gwarancyjnego lub
okresu rekojmi.

4. Wykonawca zobowiazuje sig do usunigcia wad i usterek na wlasny koszt w ciagu 14 dni od daty otrzymania
zgtoszenia od Zamawiajacego W przedmiocie wystgpienia usterek lub wad, lub w terminie uzgodnionym w
protokole spisanym przy udziale Zamawiajacego i Wykonawcy.

5. W przypadku nie usunigcia przez Wykonawcg wad i usterek w w/w terminie, od chwili uptywu tego terminu
Wykonawca bedzie pozostawal w opdznieniu i podlegat z tego tytulu karom umownym zgodnie z
postanowieniami § 13 umowy. Zamawiajacy ma prawo rowniez w tym przypadku bez powiadomienia
Wykonawcy usungé wady 1 usterki na koszt i ryzyko Wykonawcy, a poniesionymi kosztami w catosci
obcigzy¢ Wykonawce potracajac nalezno$é z zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu umowy, 0
ktérym mowa w § 14 umowy. Gdy koszty usuniecia usterek lub wad przewyzszaja wartosé zabezpieczenia
nalezytego wykonania przedmiotu umowy, Zamawiajgcy dodatkowo obcigzy Wykonawcg poniesionymi
kosztami, a Wykonawca jest zobowigzany do zaplaty w terminie 7 dni od daty otrzymania faktury.

6. W przypadku stwierdzenia, iz w trakcie realizacji prac nastgpito z winy Wykonawcy uszkodzenie
wykonanych juz robot Wykonawca dokona na swoj koszt naprawy lub zostanie obcigzony jej kosztami.

7. Wszelkie uszkodzenia powstate z winy Wykonawcy na przekazanym obiekcie podlegaja naprawie na jego
koszt.

8. Wykonawca ponosi odpowiedzialnoéé za szkody oraz roszczenia cywilno-prawne 0séb trzecich wynikajgce z

niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.

§13
Kary umowne
1. Strony ponosza odpowiedzialnos¢ z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy
na warunkach w niej okreslonych.
2. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu nastepujace kary umowne:

1) za opdznienie w ziozeniu o&wiadczenia, dokumentéw dot. zatrudnienia w terminach, o ktérych mowa
w § 3 ust. 2 pkt 3, pkt 4 umowy W wysokosci 200 ziotych za kazdy dzien opdznienia,

2) za nieprzediozenie oswiadczenia, dokumentéw dot. zatrudnienia, o ktorych mowa w § 3 ust. 2 pkt 3, pkt
4 umowy, W wysoko&ci 2.000,00 zt.,

3) za opdZnienie W rozpoczeciu przez Wykonawce robot okreslonych w harmonogramie robot, w wysokosci
0,2 % wartosci umowy brutto (§ 8 ust. 2 umowy) za kazdy dzief opoznienia liczony od dnia okreslonego
w harmonogramie robot,

4) za nieterminowe usunigcie wad i usterek, stwierdzonych przy odbiorze i W okresie gwarancji i rekojmi
- 0,5 % wartosci umowy brutto (§ 8 ust. 2 umowy), za kazdy rozpoczety dzien opdznienia po uptywie
dnia, w ktorym miato nastgpi¢ usuniecie wady i usterki,

5) za kazdy rozpoczety dzien opoznienia zakonczenia robot bedgcych przedmiotem niniejszej umowy -
0,5% wartosci umowy brutto (§ 8 ust. 2 umowy),

6) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy
— w wysokosci 10 % wartosci umowy brutto (§ 8 ust. 2 umowy),

7) za brak zaptaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom — w wysokosci 0,5 % wartosci umowy brutto (§ 8 ust. 2 umowy),
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8) za nieprzediozenie do akceptacji projektu umowy O podwykonawstwo |ub projektu jej zmiany
— w wysokosci 0,5 % wartosci umowy brutto (§ 8 ust. 2 umowy),

9) za nieprzedtozenie pos$wiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartej umowy 0 podwykonawstwo
lub jej zmiany — w wysokosci 0,5 % wartosci umowy brutto (§ 8 ust. 2 umowy),

10) za brak zmiany umowy O podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — w wysokosci 0,5 % wartosci
umowy brutto (§ 8 ust. 2 umowy).

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowng za nieuzasadniong zwitoke w przeprowadzeniu odbioru

— w wysokosci 100,00 zt za kazdy dzien zwioKi.

Kary, o ktorych mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, beda potrgcane z wynagrodzenia umownego (§ 8 ust.

2 umowy) i/lub wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, 0 ktorym mowa w § 14 umowy.

W przypadku wystgpienia jednoczesnie kilku podstaw przewidzianych w umowie, ktére uprawniajg

Zamawiajgcego do naliczania kary umownej, Zamawiajgcemu przystuguje prawo do facznego naliczania kar

umownych.

Maksymalna wysoko$¢ naliczonych kar nie moze przekroczy¢ 40% kwoty brutto umowy.

Niezaleznie od ustalonych Kkar, strony zastrzegaja sobie prawo do dochodzenia odszkodowania

uzupetniajacego, jezeli wysokos¢ szkody przewyzsza wysokosé zastrzezonych kar umownych.

§ 14
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
(postanowienia § 14 ulegng zmianie, jezeli Wykonawca dokona wyboru innej formy zabezpieczenia niz w pienigdzu)

W celu zabezpieczenia roszczenia Zamawiajgcego o nalezyte wykonanie umowy (w tym z tytutu braku

'zap{aty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy)

Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w FOMMIE +vvveeveeeeeevseennen . W WYSOKOSCI
10% ceny catkowitej podanej w ofercie Wykonawey, f............. zt, stownie.

Strony ustalaja, ze 30% kwoty, 0 ktorej mowa w ust. 1 stanowi zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za
wady.

Zamawiajacy dopuszcza zmiang formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, pod warunkiem, ze

Wykonawca zachowa ciggtos¢ zabezpieczenia i jego odpowiednig wysokosE.

Zabezpieczenie, o ktérym mowa w ust. 1

1) stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy,

2) wniesione w formie pienigdza sostanie zwrécone wraz z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku
bankowego, na ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz
prowizji bankowej za przelew pienigdzy na rachunek Wykonawcy w terminie:

a) 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie
wykonany: 70 % kwoty ustalonej w ust. 1,
b) nie pézniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady: 30 % kwoty ustalonej w ust. 1.

Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pienigdzu

Wykonawca wnosi na caty ten okres. Jezeli zabezpieczenie jest wnoszone W innej formie, Wykonawca

moze je wnies¢ na okres nie krotszy niz 5 lat, jednakze w takim przypadku Wykonawca zobowigzany jest

do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy tak, aby
zachowaé ciagloéé zabezpieczenia i jego wysokosé. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia
nowego zabezpieczenia najpozniej na 30 dni przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego
zabezpieczenia wniesionego W innej formie niz w pienigdzuy, Zamawiajgcy zmienia forme na
zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wykonawca
zobowigzany jest zapewni¢ W dokumencie zabezpieczenia mozliwosé realizacji uprawnien
Zamawiajgcego, o ktorych mowa w niniejszym ustepie.

§15
Zmiana umowy
Zmiana postanowiefl zawartej umowy moze nastapié za zgoda obu stron wyrazong na pismie pod rygorem
niewaznosci.
Zamawiajacy przewiduje mozliwoéé wprowadzenia zmian do zawartej umowy w formie pisemnego aneksu w
nastepujacych sytuacjach i na nastepujgcych warunkach:
1) w zakresie wydtuzenia terminu realizacji umowy, w przypadku
a) niesprzyjajacych wykonywaniu robét warunkéw atmosferycznych (w tym m. in.. temperatura, sifa wiatru,
opady: deszczu, $niegu, gradu), w czasie ktorych nie mozna zapewni¢é wymaganych Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych — warunkéw prawidtowego wykonania robot,
b) zdarzen o charakterze katastrofalnych dziatari przyrody (np. niezwykle mrozy) oraz zdarzen
nadzwyczajnych w postaci zaburzen zycia zbiorowego (np. zamieszki krajowe/uliczne),
c) kolizji z niezinwentaryzowanym uzbrojeniem podziemnym,
d) znalezisk skutkujacych koniecznoscig wstrzymania robét,
2) w przypadku zaistnienia koniecznoéci wprowadzenia zmian technologicznych, w szczegblnosei:
a) koniecznosci zrealizowania projektu przy zastosowaniu  innych rozwigzan
technicznych/technologicznych  niz wskazane w dokumentacji  projektowej w sytuacji, gdyby
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zastosowanie przewidzianych rozwigzaf groziloby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem
projektu,

b) odmiennych od przyjstych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne (kategorie gruntu,
kurzawka, itp.) skutkujace niemozliwoscia zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych
zatozeniach technologicznych,

¢) odmiennych od przyjgtych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, W szczegolnosci istnienie
podziemnych urzadzef instalacji lub obiektow infrastrukturalnych,

d) koniecznosci zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiazan technicznych lub
materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa.

Zmiany wskazywane w lit d) beda wprowadzone wylgcznie w zakresie umozliwiajacym oddanie

przedmiotu umowy do uzytkowania, a Zamawiajacy moze ponies¢ ryzyko zwigkszanym z tego powodu

kosztom.

3) jezeli powstana okoliczno$ci bedace nastgpstwem dziatania organéw administracji, w szczegblnoscei:

a) przekroczenie zakreslonych przez prawo terminéw wydawania przez organy administracji decyzji,
zezwolen itp.,

b) odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolef, uzgodnien na skutek
bledéw w dokumentacji projektowe;j,

¢) zawieszenie robot przez organy nadzoru budowlanego z przyczyn niezaleznych od wykonawcy,

d) zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania platnosci na rzecz Wykonawcy na skutek zmian
zawartej przez Zamawiajgcego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczacych
realizacji projektu,

e) inng okoliczno$cia prawna, ekonomiczng lub techniczng skutkujaca niemozliwoscig wykonania lub
nienalezytym wykonaniem umowy zgodnie z siwz.

4) w przypadku zmiany 0sob przewidzianych do realizacji zaméwienia — jesli wynika¢ to bedzie z
okolicznosci o charakterze obiektywnym, ktorych nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili sktadania oferty,
pod warunkiem, ze nowe osoby wskazane przez Wykonawce spetnia¢ bedg warunki okreslone w pkt
V.2.2) siwz,

5) w przypadku zmiany powszechnie obowigzujgcych przepisow prawa, w zakresie majacym wplyw na
realizacje przedmiotu zamoéwienia lub éwiadczenia stron,

6) w przypadku zmiany warunkow gospodarczych,

7) w przypadku konieczno$ci wykonania zamowienia dodatkowego, ktorego realizacja ma wptyw na termin
wykonania umowy, czy tez wprowadzenia ewentualnych robot zamiennych, bgdz zaniechanych,

8) w przypadku zaistnienia obiektywnych, niezaleznych od stron przeszkod w realizacji umowy zawartej w
wyniku udzielonego zamowienia, w szczegolnosci zmiany zakresu lub metody wykonania przedmiotu
umowy,

9) w przypadku okolicznosci, ktérych nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,

3. Zmiana umowy nastgpi¢ moze z inicjatywy Zamawiajgcego albo Wykonawcy poprzez przedstawienie drugiej
stronie propozycji zmian w formie pisemnej, ktore powinny zawierac:

1) opis i uzasadnienie zmiany,

2) koszt zmiany oraz jego wptyw na wysokos¢ wynagrodzenia,

3) czas wykonania zmiany oraz wpltyw zmiany na termin zakonczenia umowy.

4. Warunkiem wprowadzenia zmian do zawartej umowy bedzie potwierdzenie powstatych okolicznosci w formie
opisowe] (protokot koniecznosci wraz z uzasadnieniem).

§16
Rozwiazanie umowy
1. Zamawiajgcy moze rozwigza¢ Umowe, jezeli zachodzi co najmniej jedna z okolicznosci, o ktérych mowa w
art. 145a ustawy Prawo zamowien publicznych.
2 W okolicznosciach jak wyzej Wykonawcy przystuguje wytgcznie wynagrodzenie nalezne Z tytutu wykonania
czesci umowy.

§17
Odstapienie od umowy
Oprocz przypadkow wymienionych w Kodeksie cywilnym, Stronom przystuguje prawo odstgpienia od umowy w
nastepujacych przypadkach:
1. Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy:

1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy lub dalsze wykonywanie
umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu
- odstapienie od umowy moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych
okolicznosciach, Wykonawca za$ moze zgdac wytgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania
czesci umowy,

2) Wykonawca nie rozpoczgt robot bez uzasadnionej przyczyny pomimo wezwania Zamawiajgcego
ztozonego na pismie i udzielenia dodatkowego 7-dniowego terminu,
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3) Wykonawca przerwat realizacje robot bez uzasadnionej przyczyny i przerwa ta trwa diuzej niz 7 dni
pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie i udzielenia dodatkowego 7-dniowego terminu,

4) gdy wielokrotnie zmuszony jest do dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérych mowa w § 9 ust. 7 lub gdy suma bezposrednich zaptat jest wigksza niz 5 %
wartosci przedmiotu umowy.

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od umowy, jezeli:

1) Inspektor Nadzoru odmawia bez uzasadnionej przyczyny podpisania protokotu stanu i wartosci rob6t, w
terminie 1 miesigca liczac od daty pisemnego zawiadomienia o tym fakcie Wydziatu prowadzgcego
sprawe inwestycji Zamawiajacego, udzielenia dodatkowego 14-dniowego terminu i bezskutecznego
jego uptywu,

2) Zamawiajgcy bez uzasadnionych przyczyn nie wywigzuje sie z obowigzku zapfaty prawidiowo
wystawionych i dorgczonych wraz z kompletem dokumentow rozliczeniowych (w tym oswiadczen
podwykonawcow i dalszych podwykonawcow) faktur przejsciowych obejmujgcych nalezne
wynagrodzenie mimo pisemnego wezwania i udzielenia dodatkowego terminu 1 miesigca liczac od jego
doreczenia oraz bezskutecznego jego uptywu,

3) Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, ze wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okolicznosci
nie bedzie mogt spetni¢ swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy — odstgpienie od umowy w
tym przypadku moze nastapi¢ w trybie i na zasadach okreslonych w ust. 1 pkt 1.

3. Odstapienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
oéwiadczenia | powinno zawiera¢ uzasadnienie.

4. W wypadku odstgpienia od umowy — Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzajg nastepujace obowigzki
szczegOtowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Inspektora Nadzoru sporzgdzi
szczegGtowy protokét inwentaryzacii robot w toku wediug stanu na dzierh odstapienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony, ktora
odstgpita od umowy,

3) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Inspektora Nadzoru odbioru robot przerwanych oraz robot
zabezpieczajgeych, jezeli odstapienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktore Wykonawca nie
odpowiada,

4) Wykonawca niezwtocznie, a najpozniej w terminie 14 dni, usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza
przez niego dostarczone lub wzniesicne,

5) Zamawiajgcy w razie odstapienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada
obowigzany jest do.

a) dokonania odbioru robot przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostaty
wykonane do dnia odstgpienia (w tym zabezpieczajgce, o ktorych mowa w pkt 3 ust. 4),
b) przejgcia od Wykonawcy pod swoj dozor terenu budowy,

6) jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy — koszty wykonania

rob6t zabezpieczajacych ponosi Wykonawca.

§18
Postanowienia koricowe

1. W sprawach nieuregulowanych w umowie bedg miaty zastosowanie zapisy siwz i zatacznikéw do siwz oraz
wlasciwe przepisy obowigzujgcego prawa, W szczegolnosci: ustawy Prawo zaméwien publicznych,
Kodeksu cywilnego, Kodeksu pracy, ustawy Prawo budowlane, ustawy o odpadach.

2. W przypadku powstania sporu na tle wykonania umowy strony dgzy¢é bedg do ugodowego jego
rozstrzygniecia, tj. w drodze negocjacji i porozumienia.

3. W przypadku niemoznosci ugodowego rozstrzygniecia sporu — sgdem wiasciwym do jego rozstrzygania
jest sad wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

4. Umowa zostata sporzadzona w dwdch jednobrzmigecych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla
kazdej ze stron.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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